

| QUADRO ECONOMICO | | | | | |
|------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| | | A CARICO DI ETRA S.P.A | | A CARICO DEL COMUNE | TOTALE |
| | | Fognatura | Acquedotto | Percorso pedonale | |
| A | Lavori a base d'asta | | | | |
| A.1 | Lavori | € 57.722,54 | € 225.900,83 | € 375.052,09 | € 658.675,46 |
| A.2 | Oneri sicurezza e anticontagio | € 3.401,08 | € 10.203,25 | € 20.406,48 | € 34.010,81 |
| | Totale A | € 61.123,62 | € 236.104,08 | € 395.458,57 | € 692.686,27 |
| B | Spese in diretta amministrazione: | | | | |
| B.1 | Spese tecniche | € 9.900,00 | € 32.000,00 | € 53.600,00 | € 95.500,00 |
| B.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | € 800,00 | € 1.900,00 | € 4.100,00 | € 6.800,00 |
| B.3 | Spostamento sottoservizi | € 400,00 | € 1.200,00 | € 18.400,00 | € 20.000,00 |
| B.4 | Acquisizione aree | | | € 23.000,00 | € 23.000,00 |
| B.5 | IVA ed eventuali altre imposte | | | € 47.880,11 | € 47.880,11 |
| B.6 | Acquisto elettropompe fognat. per utenza | € 2.500,00 | | | € 2.500,00 |
| B.7 | Imprevisti e arrotondamenti | € 13.276,38 | € 3.795,92 | € 7.242,48 | € 24.314,78 |
| | Totale B | € 26.876,38 | € 38.895,92 | € 154.222,59 | € 219.994,89 |
| | TOTALE PROGETTO | € 88.000,00 | € 275.000,00 | € 549.681,16 | € 912.681,16 |